

## 令和 7 年度発注予定工事

公表日：令和 8 年 1 月 1 日

No.	追加 変更	入札及び契約 の方法	工種	工事の名称	工事の場所	工事の概要	工事期間	入札時期
1		一般競争入札 (総合評価方式)	土木 一式	急傾斜地崩壊対策事業（那古山）	館山市那古地内	落石防護工（落石防護補強土擁壁） L = 17.2m H = 12.0m	約6.0か月	第 4 四半期
2	変更	一般競争入札	土木 一式	市道5025号線 道路改良工事(その2)	館山市 洲宮 地内	工事延長 L=40m(L型擁壁、管渠、集水桝、 上層路盤、表層)	約4.0か月	第 4 四半期 第 3 四半期
3	変更	一般競争入札	土木 一式	波左間漁港道路護岸補修工事	館山市波左間地先	もたれ式擁壁 L=47.5m	約6.0か月	第 4 四半期 第 3 四半期
4	追加	一般競争入札 (総合評価方式)	土木 一式	館山小学校校庭整備その他工事	館山市立館山小学校	校庭整備及びプール解体等	約10.0か月	第 4 四半期
5	追加	一般競争入札 (総合評価方式)	建築 一式	北条小学校統合改修工事	館山市立北条小学校	統合校開校に向けた校舎等施設の改修	約12.0か月	第 4 四半期
6	追加	一般競争入札	管	第一中学校特別教室空調機設置工事	館山市立第一中学校	特別教室への空調機の設置	約5.0か月	第 4 四半期
7	追加	一般競争入札	清掃	天井ホイストレール固定プレート補強及 び壁面クラック補修工事	館山市環境センター内 衛生センター処理棟	天井ホイストレール固定プレート壁面の補 強・補修	約1.5か月	第 4 四半期