

令和 8 年度発注予定工事

公表日：令和 8 年 7 月 1 日

No.	追加 変更	入札及び契約 の方法	工種	工事の名称	工事の場所	工事の概要	工事期間	入札時期
1	変更	一般競争入札	土木 一式	コンテナハウス設置工事	館山市北条地先	コンテナ加工・設置、設置設置場所整地・基礎工事	約6.0か月	第 2 四半期 第 1 四半期
2	変更	一般競争入札 (総合評価方式)	土木 一式	館山大橋橋梁補修工事	館山市正木・湊地内	橋長L=97.5m ・断面修復工 V=0.001m ³ ・電気防食工 A=246m ²	約7.0か月 約5.0か月	第 2 四半期
3		一般競争入札 (総合評価方式)	土木 一式	普通河川巴川 河川維持工事	館山市 大神宮 地内	大型ブロック積 (H=6.66～7.5m) L=40m A=250m ² 水替え (常時排水) N=1式 仮設工 N=1式	約7.0か月	第 2 四半期
4	変更	一般競争入札	土木 一式	市道152号線外 1線 ^{2線} 道路改良工事	館山市館山地内	工事延長 L=49.0m ・渠型側溝 L=33m ・管渠 L=28m ・集水桝 N=7箇所 ・車道アスファルト舗装 A=327m ² ・歩道アスファルト舗装 A=107m ² ・薄層カー舗装 A=154m ² ・区画線工 N=一式 ・信号機等移設 N=一式	約7.0か月 約5.0か月	第 2 四半期
5		一般競争入札	土木 一式	市道5025号線 道路改良工事(その2)	館山市洲宮地内	工事延長 L=40.0m ・プレキャスト擁壁 L=34m ・管渠 L=10m ・集水桝 N=2箇所 ・車道アスファルト舗装 A=232m ² ・区画線工 N=一式	約5.0か月	第 2 四半期
6		一般競争入札	土木 一式	北条中央排水路補修工事	館山市北条地内	覆工板補修、仮設鋼材の補修	約4.0か月	第 2 四半期
7		一般競争入札	土木 一式	都市計画道路船形館山線 取付道路 工事その 2	館山市船形地内	側溝工 L=37.3m 防草コンクリート A=153.0m ² 舗装工 A=170.0m ²	約5.0か月	第 2 四半期
8		一般競争入札	土木 一式	都市計画道路船形館山線 排水管設 置工事	館山市船形地内	防草シート再設置 A=640.0m ² 排水管設置 L=530.0m 小型マンホール設置 N=27.0箇所	約6.0か月	第 2 四半期

No.	追加 変更	入札及び契約 の方法	工種	工事の名称	工事の場所	工事の概要	工事期間	入札時期
9		一般競争入札	土木 一式	伊戸漁港物揚場維持工事	館山市伊戸地先	コンクリート打設 V=42m ³ コンクリート取壊し V=42m ³	約3.0か月	第2四半期
10	変更	一般競争入札	土木 一式	波左間漁港維持工事(漂砂除去等)	館山市波左間地先	バックホウ浚渫 V=480m ³ 耐候性大型土のう製作・設置 N=70袋	約5.0か月	第2四半期 第3四半期
11	変更	一般競争入札	電気	館山市立博物館本館キュービクル設備交換工事	館山市立博物館本館	博物館本館キュービクル設備のLBS・変圧器の交換工事	約7.5か月 約6.0か月	第2四半期 第1四半期
12	変更	一般競争入札	舗装	市道247号線 道路舗装補修工事	館山市沼地内	工事延長 L= 80.6 ^{79.9} m ・表層 A= 886 ⁸⁴⁹ m ² ・薄層 カー 舗装 A= 20 ¹⁹ m ² ・区画線工 N=1式	約4.0か月	第2四半期
13	変更	一般競争入札	機械	最終処分場水銀用キレート吸着塔整備工事	館山市環境センター内最終処分場	最終処分場水銀用キレート吸着塔の整備工事	約1.0か月	第4四半期 第1四半期
14	変更	一般競争入札	機械	最終処分場重金属用キレート吸着塔整備工事	館山市環境センター内最終処分場	最終処分場重金属用キレート吸着塔の整備工事	約1.0か月	第4四半期 第1四半期
15	変更	一般競争入札	機械	衛生センターし尿貯留槽改修工事	館山市環境センター内衛生センター	衛生センターし尿貯留槽の改修工事	約5.0か月 約6.0か月	第2四半期 第1四半期
16		随意契約	機械	衛生センター遠心脱水機定期点検修繕工事(現地整備)	館山市環境センター内衛生センター	衛生センター遠心脱水機の点検、整備及び修繕工事(現地整備)	約6.0か月	第2四半期
17		随意契約	機械	衛生センター遠心脱水機定期点検修繕工事(工場整備)	館山市環境センター内衛生センター	衛生センター遠心脱水機の点検、整備及び修繕工事(工場整備)	約6.0か月	第2四半期
18	変更	一般競争入札	清掃	清掃センター温水タンク熱源改修工事	館山市環境センター内清掃センター	清掃センターの温水タンク熱源改修工事	約8.0か月 約6.0か月	第2四半期 第1四半期
19		一般競争入札	清掃	清掃センター定期点検修繕工事	館山市環境センター内清掃センター	清掃センター各機器の点検、整備及び修繕工事	約6.0か月	第2四半期