

様式3

## 随意契約理由書

担当課

農水産課

契約内容	契約件名	有害鳥獣処理施設建築工事監理業務委託			
	業務概要	工事請負契約書、設計図書等に基づき、工事が正確に、適正に実施されるように監理を行う。			
	契約金額	金3,025,000円（消費税及び地方消費税を含む）			
	契約締結日	令和4年9月1日			
	契約期間	令和4年9月1日 ~ 令和5年3月31日			
	契約の相手	館山市北条1335-45 有限会社 美建設計			
根拠規定（地方自治法施行令第167条の2第1項各号）	1号 少額随契	工事又は製造の請負	130万円以下	財産の売払い	30万円以下
		財産の買入れ	80万円以下	物件の貸付け	30万円以下
		物件の借入	40万円以下	その他のもの	50万円以下
	2号 「その性質又は目的が競争入札に適さないもの」	不動産の買入れ又は借入れ、市が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき			
	3号 「障害者支援施設等により製作された物品を買入れる契約又は障害者支援施設等、シルバー人材センター若しくは母子父子福祉団体等からの役務の提供を受ける契約」				
	4号 「新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ等」	新たな事業分野の開拓事業者が新商品として生産する物品を買入れ若しくは借り入れるとき又は新たな事業分野の開拓事業者から新役務の提供を受けるとき			
	5号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき				
	6号 競争入札に付することが不利と認められるとき				
	7号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき				
8号 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき					
9号 落札者が契約を締結しないとき					
随意契約理由					
上記業者は、当該施設の設計業務を受託し適正に設計業務を行い、当該工事内容、施工技術内容及び現場の状況を熟知しており、設計の趣旨を十分に反映し、正確・適切・迅速な工事監理ができる。					

様式3

## 随意契約理由書

担当課

建築施設課

契約内容	契約件名	新館山中学校校舎及び武道場建設工事監理業務委託			
	業務概要	新館山中学校校舎及び武道場建設工事に関する工事請負契約書，設計図書等に基づき，工事が正確に，適正に実施されるよう工事監理を行う業務である。			
	契約金額	金57,200,000円（消費税及び地方消費税を含む）			
	契約締結日	令和4年9月30日			
	契約期間	令和4年10月1日 ～ 令和6年10月30日			
	契約の相手	千葉県習志野市津田沼1丁目15番11-101号 株式会社相和技術研究所 千葉事務所			
根拠規定（地方自治法施行令第167条の2第1項各号）	1号 少額随契	工事又は製造の請負	130万円以下	財産の売払い	30万円以下
		財産の買入れ	80万円以下	物件の貸付け	30万円以下
		物件の借入	40万円以下	その他のもの	50万円以下
	2号 「その性質又は目的が競争入札に適さないもの」	不動産の買入れ又は借入れ、市が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき			
	3号 「障害者支援施設等により製作された物品を買入れる契約又は障害者支援施設等、シルバー人材センター若しくは母子父子福祉団体等からの役務の提供を受ける契約」				
	4号 「新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ等」	新たな事業分野の開拓事業者が新商品として生産する物品を買入れ若しくは借り入れるとき又は新たな事業分野の開拓事業者から新役務の提供を受けるとき			
	5号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき				
	6号 競争入札に付することが不利と認められるとき				
	7号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき				
8号 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき					
9号 落札者が契約を締結しないとき					
随意契約理由					
<p>本業務は，設計意図を工事請負者に正確に伝え，施工計画の検討・承認，工事状況の確認・検査等を行い，設計図書のとおり工事が実施されているかを確認するものである。併せて，防衛省補助事業協議との関係性が強く，設計内容が複雑であり設計業務からの継続性が極めて高い業務である。本業者は，新館山中学校校舎及び武道場建設工事に係る設計業務を受託しており，当該工事内容，施工技術内容，補助事業内容及び現場の状況を熟知しており，設計の趣旨を十分に反映し，正確・適切・迅速な工事監理ができる唯一の業者であるため。</p>					

様式3

担当課

随意契約理由書

建設課

契約内容	契約件名	普通河川長田川 河川災害測量業務委託	
	業務概要	河川の平面測量及び縦横断測量 測量延長 : L = 6.0 m 高低差 : H = 5 m 横断本数 : N = 3 本 測量巾 : W = 20 m 4級基準点測量 : N = 1 点	
	契約金額	金385,000円 (消費税及び地方消費税を含む)	
	契約締結日	令和4年8月12日	
	契約期間	令和4年8月12日 ~ 令和4年11月18日	
	契約の相手	館山市稲212-1 有限会社 安房測量 館山支店	
根拠規定 (地方自治法施行令第167条の2第1項各号)	1号 少額随契	工事又は製造の請負 130万円以下	財産の売払い 30万円以下
		財産の買入れ 80万円以下	物件の貸付け 30万円以下
		物件の借入 40万円以下	その他のもの 50万円以下
	2号 「その性質又は目的が競争入札に適さないもの」	不動産の買入れ又は借入れ、市が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適さないものをするとき	
	3号 「障害者支援施設等により製作された物品を買入れる契約又は障害者支援施設等、シルバー人材センター若しくは母子父子福祉団体等からの役務の提供を受ける契約」		
	4号 「新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ等」	新たな事業分野の開拓事業者が新商品として生産する物品を買入れ若しくは借り入れるとき又は新たな事業分野の開拓事業者から新役務の提供を受けるとき	
	5号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき		
	6号 競争入札に付することが不利と認められるとき		
	7号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき		
8号 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき			
9号 落札者が契約を締結しないとき			
随意契約理由			
<p>令和4年6月22日の大雨により、普通河川長田川の土羽護岸が崩落し、大変危険な状態となっている。崩落に伴い、隣接する圃場にも被害が発生し、耕作に支障を及ぼしている。地権者より早急な復旧工事の要望があり、現状を打開するため、復旧工事の設計に係る、測量業務委託を早急に行う必要が生じたため、随意契約により緊急応急測量業務を委託するものである。</p> <p>なお、受注者である有限会社 安房測量 は、千葉県と地震・風水害・その他の災害応急対策に関する業務協定を締結している公益社団法人千葉県測量設計業協会の会員である。</p>			

様式3

## 随意契約理由書

担当課

建設課

契約内容	契約件名	市道7051号線 道路災害測量業務委託	
	業務概要	道路の平面測量及び横断測量 測量延長 : L = 8 . 0 m 高低差 : H = 5 . 0 m以下 横断本数 : N = 4 本 測量巾 : W = 2 0 . 0 m以下	
	契約金額	金385,000円 (消費税及び地方消費税を含む)	
	契約締結日	令和4年9月24日	
	契約期間	令和4年9月24日 ~ 令和5年1月20日	
	契約の相手	館山市八幡33 - 1 房州測量設計 株式会社 館山支店	
根拠規定 (地方自治法施行令第167条の2第1項各号)	1号 少額随契	工事又は製造の請負 130万円以下	財産の売払い 30万円以下
		財産の買入れ 80万円以下	物件の貸付け 30万円以下
		物件の借入 40万円以下	その他のもの 50万円以下
	2号 「その性質又は目的が競争入札に適さないもの」	不動産の買入れ又は借入れ、市が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき	
	3号 「障害者支援施設等により製作された物品を買入れる契約又は障害者支援施設等、シルバー人材センター若しくは母子父子福祉団体等からの役務の提供を受ける契約」		
	4号 「新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ等」	新たな事業分野の開拓事業者が新商品として生産する物品を買入れ若しくは借り入れるとき又は新たな事業分野の開拓事業者から新役務の提供を受けるとき	
	5号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき		
	6号 競争入札に付することが不利と認められるとき		
	7号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき		
	8号 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき		
9号 落札者が契約を締結しないとき			
随意契約理由			
<p>令和4年9月24日の大雨により市道7051号線道路路面が崩落し、大変危険な状況となっている。崩落に伴い、隣接する圃場にも被害が発生し、耕作に支障を及ぼしている。地元区より早急な復旧工事の要望があり、現状を打開するため、復旧工事の設計に係る、測量業務委託を早急に行う必要が生じたため、随意契約により緊急応急測量業務を委託するものである。</p> <p>なお、受注者である 房州測量設計 株式会社 は、千葉県と地震・風水害・その他の災害応急対策に関する業務協定を締結している公益社団法人千葉県測量設計業協会の会員である。</p>			